



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. C-ADO-036-2021
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NUMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; EL C. ISRAEL CUAPO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE, C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL, ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. JOSE ANDRÉS BARRIOS ORDÓNEZ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADO-036-2021; Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 4, 16 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN I Y IV, 63 FRACCIÓN I Y 99 FRACCIONES II, V Y VII Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTÍCULO 51 NUMERAL 1 APARTADO II DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE PUEBLA; Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

SOLICITANTE:			NOMBRE DEL LICITANTE:			NOMBRE DEL LICITANTE:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO:			SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			TRANSIGEN DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.
1	1		II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO. III. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: LUGAR: • CASA DE JUSTICIA DE ACATLAN DE OSORIO, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA OAXACA KM. 152+200 BARRIO DE LA PALMA, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, C.P. 74949. ...	ACEPTADO	\$ 1,298,701.30	ACEPTADO	\$ 1,524,936.00	ACEPTADO	\$ 1,570,355.17
				SUBTOTAL	\$ 1,298,701.30	SUBTOTAL	\$ 1,524,936.00	SUBTOTAL	\$ 1,570,355.17
				I.V.A.	\$ 207,792.21	I.V.A.	\$ 243,989.76	I.V.A.	\$ 251,256.83
				TOTAL	\$ 1,506,493.51	TOTAL	\$ 1,768,925.76	TOTAL	\$ 1,821,612.00

PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó TIEMPO DE ENTREGA:	COMENZARÁ A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CONCLUIRÁ HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022.	COMENZARÁ A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CONCLUIRÁ HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022.	COMENZARÁ A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CONCLUIRÁ HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022.
PERIODO DE GARANTÍA:	MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.	MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.	MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

Página 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. C-ADQ-036-2021
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIO LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:							
PARTIDA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL LICITANTE: SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.
1	1		SERVICIO		1 DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10CM DE ESPESOR, A DOS CARAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	\$ 1,298,701.30	\$ 1,298,701.30
					2 DESMONTAJE DE VIDRIO DE 6 MM INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJOS.		
					3 DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y INCLUYE ACARREOS.		
					4 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA.		
					5 DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO.		
					6 DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20.		
					7 DESMONTAJE DE CONTACTOS A APAGADORES.		
					8 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS Y PAGADORES, INCLUYE CABLEADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT.		
					9 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS.		
					10 DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIPO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.		
					11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
					12 RETIRO DE FALSO PLAFÓN, INCLUYE NIVELACIÓN DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, SUSTITUCIÓN DE COLGANTES EN MAL ESTADO Y MONTAJE NUEVAMENTE DEL PLAFÓN RETIRADO.		
					13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANELES DE YESO A DOS CARAS DE 12.7 MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
					14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANELES DE FIBRO CEMENTO A DOS CARAS DE 12.7 MM (DUROCK), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
					15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA LÍNEA DE 2" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS.		
					16 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, SOBRE MUROS, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.		
					17 SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRA Y ACARREOS, JUNTA O BOQUILLA.		
					18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTAR CONTACTOS CON VOLTAJE CONTROLADO Y CONTACTO ESTÁNDAR Y APAGADORES INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CABLE CALIBRE 10 Y 12 LÍNEA DE TIERRA FÍSICA EN CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
					19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES EN MAL ESTADO. INCLUYE PLACAS Y HERRAJES.		
					20 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 2 X 14 W.		
					21 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 1.20X0.60 M DE 3X28 W.		
					22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 1.20 X 60 3X 28 W INCLUYE DIFUSOR Y BALASTRO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.		
					23 NIVELACIÓN DE CENTROS DE CARGA Y PUERTA EN MARCHA DE LÍNEAS A PLANTA DE EMERGENCIA.		
					24 VENTANA DE ALUMINIO DE 2" MEDIDAS 1.00X1.00 FABRICADA CON FIJO Y CORREDIZO CON CORTINERO CRISTAL Y VIDRIO DE 6 MM.		
					25 PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL MEDIDAS DOS HOJAS DE 1.00X2.22 M CON BISAGRA HIDRÁULICA INCLUYE CHAPA, JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO.		



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. C-ADQ-035-2021

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO

26	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL CON MEDIA DE 1.07X1.21 M.	
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
28	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
29	MANEJO Y MANIOBRA DE DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS MODULARES CON MAMPARAS INCLUYE DESARMADO Y ARMADO DE LOS MISMOS, ARCHIVEROS, SILLAS, BANCAS, SILLONES ETC. A DESTINO FINAL, INCLUYE DESARMADO Y ARMADO Y TODO NECESARIO A TRASLADO FINAL.	
30	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE 60X60 TEXTURA SEMI PERFORADA.	
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
34	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	
35	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	
36	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	
37	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE A SELLAR Y A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA UN BUEN TRABAJO.	
38	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO. A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO POLIÉSTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMOFUSIÓN CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
39	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	
40	TENDIDO DE CABLE UTP CAT 5e, MARCA PANDUIT, PEINADO DE CABLES EN CHAROFILE Y RACK, PONCHADO DE NODOS EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO Y RACK, INSTALACIÓN DE FACEPLATE PANDUIT CAT 6. (INCLUYE CABLE, JACK RJ45 PANDUIT, FACEPLATE, ETIQUETADO, INCLUYE 1 PATCH CORD POR NODO), PRECIO POR NODO.	
41	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6, MARCA PANDUIT. INCLUYE INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA PARA EN RED PRINCIPAL.	
42	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE LA SALIDA DE CAJA DE REGISTRO HASTA EL CHAROFILE, SE DEJA TUBERÍA CON GUÍA RECORRIDO PROMEDIO DE 5.5 MTS.	
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO A BASE DE POLICARBONATO Y HERRERÍA. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
44	LAVADO DE TANQUE CISTERNA DE 12,000 LITROS.	
45	LAVADO DE TANQUES ELEVADOS TIPO ROTOPLAS DE 1100 LITROS.	
46	REUBICACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
47	MANTENIMIENTO A REJA ACERO Y PUERTAS DE ACCESO. INCLUYE TORNILLERÍA, NIVELACIÓN ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
48	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y HERRAJES.	
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 250 W PARA EXTERIOR.	
50	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CON CABLE THW CALIBRE 10 Y TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA.	
51	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL.	




COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. C-ADQ-036-2021
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO

SUBTOTAL	\$	1,298,701.30
I.V.A.	\$	207,792.21
TOTAL	\$	1,506,493.51


(UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 16:33 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ:


C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS



C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ


C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA UNIDAD SOLICITANTE:


C. JOSE ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LA CONTRALORIA:


C. HUGO LÓPEZ SILVA