



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN I-ADQ-099/2019
REFERENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CANCELERÍA PARA DISTINTOS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 09:15 HRS. DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN LA 11 SUR NÚMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, PUEBLA, PUEBLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL "COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA", ESTANDO PRESENTES LOS CC. **RAFAEL PÉREZ XILOTL**, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL MENCIONADO COMITÉ; **JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO; **FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN**, DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS COMO VOCAL; **SERGIO JUAREZ RAMÍREZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES TAMBIÉN COMO VOCAL; **NARCISO PEÑA JACOBO**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. **I-ADQ-099/2019**; SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES; SE PROCEDIÓ CON EL ANÁLISIS TÉCNICO, Y DE ACUERDO AL MEMORANDUM RESPECTIVO EMITIDO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86, 87, 95 Y 100 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 4, 5 Y 6 DE LA INVITACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR LA CONVOCANTE, DETERMINA LO SIGUIENTE: -----

EQUIPO Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA DEVOKAR S.A. DE C.V.		
CONCEPTO	CANT PARTIDAS	PARTIDA
ACEPTADO:	3	DE LA 1 A LA 3
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON,S.A. DE C.V.		
CONCEPTO	CANT PARTIDAS	PARTIDA
ACEPTADO:	3	DE LA 1 A LA 3
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

JOSÉ AXEL ESPARRAGOZA BERMEJO		
CONCEPTO	CANT PARTIDAS	PARTIDA
ACEPTADO:	3	DE LA 1 A LA 3
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 6 DE LA INVITACIÓN, LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A EVALUAR LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUE CUMPLIERON CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS, SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN UN CUADRO COMPARATIVO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL PROVEEDOR QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, SIENDO EL SIGUIENTE:-----

EQUIPO Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA DEVOKAR S.A. DE C.V.							
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada del Servicio	Precio Unitario	Precio Total	Garantía	Tiempo Entrega
1	1	SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO POR 230 METROS CUADRADOS A UNA ALTURA APROXIMADA DE 3.3 METROS	200,000.00	200,000.00	SEIS MESES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE
2	1	SERVICIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 117 METROS DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" CON REFUERZOS Y VIDRIO DE 6MM. CON PARTES BISELADAS, A UNA ALTURA APROXIMADA DE 2.40 METROS.	527,588.00	527,588.00	SEIS MESES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE



Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada del Servicio	Precio Unitario	Precio Total	Garantía	Tiempo Entrega
3	16	PIEZA	PUERTAS CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 3" REFORZADO, CON VIDRIO DE 6MM BISELADO MANIJAS DE APERTURA DE PALANCA Y CHAPA CON LLAVE	3,000.00	48,000.00	SEIS MESES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS	19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.				SUBTOTAL	775,588.00		
				IVA	124,094.08		
				TOTAL	899,682.08		

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES SIENDO LAS 09:45 HRS DEL DÍA DE SU INICIO.....

POR LA CONTRATANTE, CONVOCANTE Y CONTRALORIA

C. RAFAEL PÉREZ XILOTL

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

C. SERGIO JUAREZ RAMIREZ

C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN

C. NARCISO PEÑA JACOBO

----- FIN DE TEXTO -----