



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NUMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022; Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN I Y IV, 63 FRACCIÓN I, 87 Y 99 FRACCIONES II, V Y VII Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTÍCULO 51 Y NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; NUMERALES 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30, 1.1.31, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.37, 1.1.38, 1.1.39, 1.1.40, 1.1.41, 1.1.42, 1.1.43, 1.1.44, 1.1.45, 1.1.46, 1.1.47, 1.1.48, 1.1.49, 1.1.50, 1.1.51, 1.1.52, 1.1.53, 1.1.54, 1.1.55, 1.1.56, 1.1.57, 1.1.58, 1.1.59, 1.1.60, 1.1.61, 1.1.62, 1.1.63, 1.1.64, 1.1.65, 1.1.66, 1.1.67, 1.1.68, 1.1.69, 1.1.70, 1.1.71, 1.1.72, 1.1.73, 1.1.74, 1.1.75, 1.1.76, 1.1.77, 1.1.78, 1.1.79, 1.1.80, 1.1.81, 1.1.82, 1.1.83, 1.1.84, 1.1.85, 1.1.86, 1.1.87, 1.1.88, 1.1.89, 1.1.90, 1.1.91, 1.1.92, 1.1.93, 1.1.94, 1.1.95, 1.1.96, 1.1.97, 1.1.98, 1.1.99, 1.1.100, 1.1.101, 1.1.102, 1.1.103, 1.1.104, 1.1.105, 1.1.106, 1.1.107, 1.1.108, 1.1.109, 1.1.110, 1.1.111, 1.1.112, 1.1.113, 1.1.114, 1.1.115, 1.1.116, 1.1.117, 1.1.118, 1.1.119, 1.1.120, 1.1.121, 1.1.122, 1.1.123, 1.1.124, 1.1.125, 1.1.126, 1.1.127, 1.1.128, 1.1.129, 1.1.130, 1.1.131, 1.1.132, 1.1.133, 1.1.134, 1.1.135, 1.1.136, 1.1.137, 1.1.138, 1.1.139, 1.1.140, 1.1.141, 1.1.142, 1.1.143, 1.1.144, 1.1.145, 1.1.146, 1.1.147, 1.1.148, 1.1.149, 1.1.150, 1.1.151, 1.1.152, 1.1.153, 1.1.154, 1.1.155, 1.1.156, 1.1.157, 1.1.158, 1.1.159, 1.1.160, 1.1.161, 1.1.162, 1.1.163, 1.1.164, 1.1.165, 1.1.166, 1.1.167, 1.1.168, 1.1.169, 1.1.170, 1.1.171, 1.1.172, 1.1.173, 1.1.174, 1.1.175, 1.1.176, 1.1.177, 1.1.178, 1.1.179, 1.1.180, 1.1.181, 1.1.182, 1.1.183, 1.1.184, 1.1.185, 1.1.186, 1.1.187, 1.1.188, 1.1.189, 1.1.190, 1.1.191, 1.1.192, 1.1.193, 1.1.194, 1.1.195, 1.1.196, 1.1.197, 1.1.198, 1.1.199, 1.1.200, 1.1.201, 1.1.202, 1.1.203, 1.1.204, 1.1.205, 1.1.206, 1.1.207, 1.1.208, 1.1.209, 1.1.210, 1.1.211, 1.1.212, 1.1.213, 1.1.214, 1.1.215, 1.1.216, 1.1.217, 1.1.218, 1.1.219, 1.1.220, 1.1.221, 1.1.222, 1.1.223, 1.1.224, 1.1.225, 1.1.226, 1.1.227, 1.1.228, 1.1.229, 1.1.230, 1.1.231, 1.1.232, 1.1.233, 1.1.234, 1.1.235, 1.1.236, 1.1.237, 1.1.238, 1.1.239, 1.1.240, 1.1.241, 1.1.242, 1.1.243, 1.1.244, 1.1.245, 1.1.246, 1.1.247, 1.1.248, 1.1.249, 1.1.250, 1.1.251, 1.1.252, 1.1.253, 1.1.254, 1.1.255, 1.1.256, 1.1.257, 1.1.258, 1.1.259, 1.1.260, 1.1.261, 1.1.262, 1.1.263, 1.1.264, 1.1.265, 1.1.266, 1.1.267, 1.1.268, 1.1.269, 1.1.270, 1.1.271, 1.1.272, 1.1.273, 1.1.274, 1.1.275, 1.1.276, 1.1.277, 1.1.278, 1.1.279, 1.1.280, 1.1.281, 1.1.282, 1.1.283, 1.1.284, 1.1.285, 1.1.286, 1.1.287, 1.1.288, 1.1.289, 1.1.290, 1.1.291, 1.1.292, 1.1.293, 1.1.294, 1.1.295, 1.1.296, 1.1.297, 1.1.298, 1.1.299, 1.1.300, 1.1.301, 1.1.302, 1.1.303, 1.1.304, 1.1.305, 1.1.306, 1.1.307, 1.1.308, 1.1.309, 1.1.310, 1.1.311, 1.1.312, 1.1.313, 1.1.314, 1.1.315, 1.1.316, 1.1.317, 1.1.318, 1.1.319, 1.1.320, 1.1.321, 1.1.322, 1.1.323, 1.1.324, 1.1.325, 1.1.326, 1.1.327, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.330, 1.1.331, 1.1.332, 1.1.333, 1.1.334, 1.1.335, 1.1.336, 1.1.337, 1.1.338, 1.1.339, 1.1.340, 1.1.341, 1.1.342, 1.1.343, 1.1.344, 1.1.345, 1.1.346, 1.1.347, 1.1.348, 1.1.349, 1.1.350, 1.1.351, 1.1.352, 1.1.353, 1.1.354, 1.1.355, 1.1.356, 1.1.357, 1.1.358, 1.1.359, 1.1.360, 1.1.361, 1.1.362, 1.1.363, 1.1.364, 1.1.365, 1.1.366, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.369, 1.1.370, 1.1.371, 1.1.372, 1.1.373, 1.1.374, 1.1.375, 1.1.376, 1.1.377, 1.1.378, 1.1.379, 1.1.380, 1.1.381, 1.1.382, 1.1.383, 1.1.384, 1.1.385, 1.1.386, 1.1.387, 1.1.388, 1.1.389, 1.1.390, 1.1.391, 1.1.392, 1.1.393, 1.1.394, 1.1.395, 1.1.396, 1.1.397, 1.1.398, 1.1.399, 1.1.400, 1.1.401, 1.1.402, 1.1.403, 1.1.404, 1.1.405, 1.1.406, 1.1.407, 1.1.408, 1.1.409, 1.1.410, 1.1.411, 1.1.412, 1.1.413, 1.1.414, 1.1.415, 1.1.416, 1.1.417, 1.1.418, 1.1.419, 1.1.420, 1.1.421, 1.1.422, 1.1.423, 1.1.424, 1.1.425, 1.1.426, 1.1.427, 1.1.428, 1.1.429, 1.1.430, 1.1.431, 1.1.432, 1.1.433, 1.1.434, 1.1.435, 1.1.436, 1.1.437, 1.1.438, 1.1.439, 1.1.440, 1.1.441, 1.1.442, 1.1.443, 1.1.444, 1.1.445, 1.1.446, 1.1.447, 1.1.448, 1.1.449, 1.1.450, 1.1.451, 1.1.452, 1.1.453, 1.1.454, 1.1.455, 1.1.456, 1.1.457, 1.1.458, 1.1.459, 1.1.460, 1.1.461, 1.1.462, 1.1.463, 1.1.464, 1.1.465, 1.1.466, 1.1.467, 1.1.468, 1.1.469, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.472, 1.1.473, 1.1.474, 1.1.475, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.479, 1.1.480, 1.1.481, 1.1.482, 1.1.483, 1.1.484, 1.1.485, 1.1.486, 1.1.487, 1.1.488, 1.1.489, 1.1.490, 1.1.491, 1.1.492, 1.1.493, 1.1.494, 1.1.495, 1.1.496, 1.1.497, 1.1.498, 1.1.499, 1.1.500, 1.1.501, 1.1.502, 1.1.503, 1.1.504, 1.1.505, 1.1.506, 1.1.507, 1.1.508, 1.1.509, 1.1.510, 1.1.511, 1.1.512, 1.1.513, 1.1.514, 1.1.515, 1.1.516, 1.1.517, 1.1.518, 1.1.519, 1.1.520, 1.1.521, 1.1.522, 1.1.523, 1.1.524, 1.1.525, 1.1.526, 1.1.527, 1.1.528, 1.1.529, 1.1.530, 1.1.531, 1.1.532, 1.1.533, 1.1.534, 1.1.535, 1.1.536, 1.1.537, 1.1.538, 1.1.539, 1.1.540, 1.1.541, 1.1.542, 1.1.543, 1.1.544, 1.1.545, 1.1.546, 1.1.547, 1.1.548, 1.1.549, 1.1.550, 1.1.551, 1.1.552, 1.1.553, 1.1.554, 1.1.555, 1.1.556, 1.1.557, 1.1.558, 1.1.559, 1.1.560, 1.1.561, 1.1.562, 1.1.563, 1.1.564, 1.1.565, 1.1.566, 1.1.567, 1.1.568, 1.1.569, 1.1.570, 1.1.571, 1.1.572, 1.1.573, 1.1.574, 1.1.575, 1.1.576, 1.1.577, 1.1.578, 1.1.579, 1.1.580, 1.1.581, 1.1.582, 1.1.583, 1.1.584, 1.1.585, 1.1.586, 1.1.587, 1.1.588, 1.1.589, 1.1.590, 1.1.591, 1.1.592, 1.1.593, 1.1.594, 1.1.595, 1.1.596, 1.1.597, 1.1.598, 1.1.599, 1.1.600, 1.1.601, 1.1.602, 1.1.603, 1.1.604, 1.1.605, 1.1.606, 1.1.607, 1.1.608, 1.1.609, 1.1.610, 1.1.611, 1.1.612, 1.1.613, 1.1.614, 1.1.615, 1.1.616, 1.1.617, 1.1.618, 1.1.619, 1.1.620, 1.1.621, 1.1.622, 1.1.623, 1.1.624, 1.1.625, 1.1.626, 1.1.627, 1.1.628, 1.1.629, 1.1.630, 1.1.631, 1.1.632, 1.1.633, 1.1.634, 1.1.635, 1.1.636, 1.1.637, 1.1.638, 1.1.639, 1.1.640, 1.1.641, 1.1.642, 1.1.643, 1.1.644, 1.1.645, 1.1.646, 1.1.647, 1.1.648, 1.1.649, 1.1.650, 1.1.651, 1.1.652, 1.1.653, 1.1.654, 1.1.655, 1.1.656, 1.1.657, 1.1.658, 1.1.659, 1.1.660, 1.1.661, 1.1.662, 1.1.663, 1.1.664, 1.1.665, 1.1.666, 1.1.667, 1.1.668, 1.1.669, 1.1.670, 1.1.671, 1.1.672, 1.1.673, 1.1.674, 1.1.675, 1.1.676, 1.1.677, 1.1.678, 1.1.679, 1.1.680, 1.1.681, 1.1.682, 1.1.683, 1.1.684, 1.1.685, 1.1.686, 1.1.687, 1.1.688, 1.1.689, 1.1.690, 1.1.691, 1.1.692, 1.1.693, 1.1.694, 1.1.695, 1.1.696, 1.1.697, 1.1.698, 1.1.699, 1.1.700, 1.1.701, 1.1.702, 1.1.703, 1.1.704, 1.1.705, 1.1.706, 1.1.707, 1.1.708, 1.1.709, 1.1.710, 1.1.711, 1.1.712, 1.1.713, 1.1.714, 1.1.715, 1.1.716, 1.1.717, 1.1.718, 1.1.719, 1.1.720, 1.1.721, 1.1.722, 1.1.723, 1.1.724, 1.1.725, 1.1.726, 1.1.727, 1.1.728, 1.1.729, 1.1.730, 1.1.731, 1.1.732, 1.1.733, 1.1.734, 1.1.735, 1.1.736, 1.1.737, 1.1.738, 1.1.739, 1.1.740, 1.1.741, 1.1.742, 1.1.743, 1.1.744, 1.1.745, 1.1.746, 1.1.747, 1.1.748, 1.1.749, 1.1.750, 1.1.751, 1.1.752, 1.1.753, 1.1.754, 1.1.755, 1.1.756, 1.1.757, 1.1.758, 1.1.759, 1.1.760, 1.1.761, 1.1.762, 1.1.763, 1.1.764, 1.1.765, 1.1.766, 1.1.767, 1.1.768, 1.1.769, 1.1.770, 1.1.771, 1.1.772, 1.1.773, 1.1.774, 1.1.775, 1.1.776, 1.1.777, 1.1.778, 1.1.779, 1.1.780, 1.1.781, 1.1.782, 1.1.783, 1.1.784, 1.1.785, 1.1.786, 1.1.787, 1.1.788, 1.1.789, 1.1.790, 1.1.791, 1.1.792, 1.1.793, 1.1.794, 1.1.795, 1.1.796, 1.1.797, 1.1.798, 1.1.799, 1.1.800, 1.1.801, 1.1.802, 1.1.803, 1.1.804, 1.1.805, 1.1.806, 1.1.807, 1.1.808, 1.1.809, 1.1.810, 1.1.811, 1.1.812, 1.1.813, 1.1.814, 1.1.815, 1.1.816, 1.1.817, 1.1.818, 1.1.819, 1.1.820, 1.1.821, 1.1.822, 1.1.823, 1.1.824, 1.1.825, 1.1.826, 1.1.827, 1.1.828, 1.1.829, 1.1.830, 1.1.831, 1.1.832, 1.1.833, 1.1.834, 1.1.835, 1.1.836, 1.1.837, 1.1.838, 1.1.839, 1.1.840, 1.1.841, 1.1.842, 1.1.843, 1.1.844, 1.1.845, 1.1.846, 1.1.847, 1.1.848, 1.1.849, 1.1.850, 1.1.851, 1.1.852, 1.1.853, 1.1.854, 1.1.855, 1.1.856, 1.1.857, 1.1.858, 1.1.859, 1.1.860, 1.1.861, 1.1.862, 1.1.863, 1.1.864, 1.1.865, 1.1.866, 1.1.867, 1.1.868, 1.1.869, 1.1.870, 1.1.871, 1.1.872, 1.1.873, 1.1.874, 1.1.875, 1.1.876, 1.1.877, 1.1.878, 1.1.879, 1.1.880, 1.1.881, 1.1.882, 1.1.883, 1.1.884, 1.1.885, 1.1.886, 1.1.887, 1.1.888, 1.1.889, 1.1.890, 1.1.891, 1.1.892, 1.1.893, 1.1.894, 1.1.895, 1.1.896, 1.1.897, 1.1.898, 1.1.899, 1.1.900, 1.1.901, 1.1.902, 1.1.903, 1.1.904, 1.1.905, 1.1.906, 1.1.907, 1.1.908, 1.1.909, 1.1.910, 1.1.911, 1.1.912, 1.1.913, 1.1.914, 1.1.915, 1.1.916, 1.1.917, 1.1.918, 1.1.919, 1.1.920, 1.1.921, 1.1.922, 1.1.923, 1.1.924, 1.1.925, 1.1.926, 1.1.927, 1.1.928, 1.1.929, 1.1.930, 1.1.931, 1.1.932, 1.1.933, 1.1.934, 1.1.935, 1.1.936, 1.1.937, 1.1.938, 1.1.939, 1.1.940, 1.1.941, 1.1.942, 1.1.943, 1.1.944, 1.1.945, 1.1.946, 1.1.947, 1.1.948, 1.1.949, 1.1.950, 1.1.951, 1.1.952, 1.1.953, 1.1.954, 1.1.955, 1.1.956, 1.1.957, 1.1.958, 1.1.959, 1.1.960, 1.1.961, 1.1.962, 1.1.963, 1.1.964, 1.1.965, 1.1.966, 1.1.967, 1.1.968, 1.1.969, 1.1.970, 1.1.971, 1.1.972, 1.1.973, 1.1.974, 1.1.975, 1.1.976, 1.1.977, 1.1.978, 1.1.979, 1.1.980, 1.1.981, 1.1.982, 1.1.983, 1.1.984, 1.1.985, 1.1.986, 1.1.987, 1.1.988, 1.1.989, 1.1.990, 1.1.991, 1.1.992, 1.1.993, 1.1.994, 1.1.995, 1.1.996, 1.1.997, 1.1.998, 1.1.999, 1.200

SOLICITANTE:			ÁREA DE RECURSOS MATERIALES			NOMBRE DEL LICITANTE:				NOMBRE DEL LICITANTE:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO:			\$2,000,000.00			ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.				EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, S.A. DE C.V.			
PARTID A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS- LEGALES		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS- LEGALES		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS- LEGALES	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE I.V.A.
1	6	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras	4,783.20	28,699.20	4,783.20	28,699.20	5,174.42	31,046.52	5,174.42	31,046.52	5,405.02	32,430.12
2	29	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antistática y anti hongos, incluye mano de obra	486.00	14,084.00	486.00	14,084.00	525.85	15,249.65	525.85	15,249.65	549.18	15,926.22
3	1	Serv	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de	14,870.35	14,870.35	14,870.35	14,870.35	16,803.03	16,803.03	16,803.03	16,803.03	16,803.03	16,803.03
4	148	ML	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de pp - r de 1 1/4" incluye	877.53	129,874.44	877.53	129,874.44	949.46	140,520.08	949.46	140,520.08	991.58	146,753.84
5	2	Serv	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen	10,961.60	21,923.20	10,961.60	21,923.20	11,860.45	23,720.90	11,860.45	23,720.90	12,386.61	24,773.22
6	1	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones.	3,975.90	3,975.90	3,975.90	3,975.90	4,301.92	4,301.92	4,301.92	4,301.92	4,492.77	4,492.77
7	17	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga	3,648.00	62,016.00	3,648.00	62,016.00	3,947.14	67,101.38	3,947.14	67,101.38	4,122.24	70,078.08
8	3	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo necesario para su buen	2,050.00	6,150.00	2,050.00	6,150.00	2,218.10	6,654.30	2,218.10	6,654.30	2,326.50	6,979.50
9	16	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada	675.00	10,800.00	675.00	10,800.00	730.35	11,685.60	730.35	11,685.60	762.65	12,202.



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.

22	59	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado	ACEPTADO	2,148.64	126,769.76	ACEPTADO	2,324.83	137,164.97	ACEPTADO	2,427.96	143,249.64
23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapla en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta	ACEPTADO	2,148.64	65,640.95	ACEPTADO	2,324.83	71,023.56	ACEPTADO	2,427.96	74,174.18
24	5	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de	ACEPTADO	3,350.00	16,750.00	ACEPTADO	3,624.70	18,123.50	ACEPTADO	3,785.50	18,927.50
25	154.1	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho,	ACEPTADO	288.60	41,391.26	ACEPTADO	290.63	44,786.08	ACEPTADO	303.52	46,772.43
26	23	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su	ACEPTADO	1,350.00	31,050.00	ACEPTADO	1,460.70	33,596.10	ACEPTADO	1,525.50	35,086.50
27	8	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para	ACEPTADO	1,850.00	14,800.00	ACEPTADO	2,001.70	16,013.60	ACEPTADO	2,090.50	16,724.00
28	10	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y	ACEPTADO	2,110.00	21,100.00	ACEPTADO	2,283.02	22,830.20	ACEPTADO	2,384.30	23,843.00
29	11	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta	ACEPTADO	435.21	4,787.31	ACEPTADO	470.89	5,179.79	ACEPTADO	492.78	5,420.58
30	3	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizaje proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo	ACEPTADO	3,890.65	11,671.95	ACEPTADO	4,209.68	12,629.04	ACEPTADO	4,396.43	13,189.29
31	4	SERV.	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	ACEPTADO	800.00	3,200.00	ACEPTADO	865.60	3,462.40	ACEPTADO	904.00	3,616.00
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zócalo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de	ACEPTADO	38.51	70,391.27	ACEPTADO	41.67	76,167.34	ACEPTADO	43.52	79,548.90
33	408.3	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura,	ACEPTADO	28.50	11,636.55	ACEPTADO	30.84	12,591.97	ACEPTADO	32.32	13,196.26
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástico en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de	ACEPTADO	39.10	36,650.39	ACEPTADO	42.31	39,659.28	ACEPTADO	44.10	41,337.14
35	765.5	ML	Suministro, y junteo con pasta, en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones, incluye	ACEPTADO	28.27	21,640.69	ACEPTADO	30.59	23,416.65	ACEPTADO	31.66	24,235.73
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de	ACEPTADO	1,748.72	301,234.51	ACEPTADO	1,892.12	325,936.59	ACEPTADO	1,958.57	337,383.27
37	2	PZA	Suministro y colocación de porción de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra	ACEPTADO	15,915.01	31,830.02	ACEPTADO	17,133.09	34,266.18	ACEPTADO	17,983.95	35,567.90
				SUBTOTAL	\$	1,714,369.24	SUBTOTAL	\$	1,855,495.94	SUBTOTAL	\$	1,910,093.58
				I.V.A.	\$	274,299.08	I.V.A.	\$	296,879.35	I.V.A.	\$	305,614.97
				TOTAL	\$	1,988,668.32	TOTAL	\$	2,152,375.29	TOTAL	\$	2,215,708.56

PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Ó TIEMPO DE ENTREGA:	EN UN PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 11 DE MAYO DE 2022.	EN UN PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 11 DE MAYO DE 2022.	EN UN PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 11 DE MAYO DE 2022.
	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
	OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
	PERIODO DE GARANTÍA:	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:

NOMBRE DEL LICITANTE: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN, S.A.P.I. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO
1	6	Pza	Suministro e instalación de mingitorio, incluye tubería hidráulica, descarga sanitaria, válvula temporizadora de agua, ranuras necesarias y adecuación de descarga sanitaria, y corrección de muro existente, tornillería, materiales, mano de obra herramienta equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
2	29	Pza	Suministro y colocación de tapa y asiento para wc línea pesada en color blanco antiséptica y anti hongos. Incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento
			PRECIO UNITARIO
			IMPORTE ANTES DE I.V.A.
			4,783.20 \$
			28,699.20
			486.00 \$
			14,094.00




COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.

3	1	Serv.	Suministro y colocación de bomba sumergible de 1 hp para alimentación de tinacos en centro de convivencia incluye línea de alimentación para tinacos, en tubería hidráulica de pp-r de 1"-1/4", herramienta, equipo, mano de obra.	14,870.35 \$	14,870.35
4	148	MI	Instalación de línea de alimentación de agua potable a casa de justicia, en tubería hidráulica de de pp - r de 1"-1/4" incluye herramienta mano de obra, conexiones, equipo y todo lo necesario para un buen trabajo	877.53 \$	129,874.44
5	2	Serv	Modificaciones a trayectorias hidráulicas existentes, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para un buen funcionamiento, ranurados correcciones de muros o plafones, con sus respectivos procedimientos para un adecuado trabajo, equipo, herramienta, Etc.	10,961.60 \$	21,923.20
6	1	Salida	Suministro e instalación de línea hidráulica para riego de jardinería y incluye tubería de 3/4" válvula de nariz, conexiones, soportaría manguera de 50 ml y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,975.90 \$	3,975.90
7	17	Pza	Suministro e instalación de lavabo con pedestal en color blanco, incluye, ranuras necesarias para adecuación de descarga sanitaria, mezcladora de agua cespól. Materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,648.00 \$	62,016.00
8	3	Pza	Suministro y colocación de wc en color blanco modelo terracota incluye herrajes, juntas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	2,050.00 \$	6,150.00
9	16	Pza	Suministro y colocación de herrajes para tanque de wc corrección, incluye desmontaje y montaje de tanque, así como adecuada fijación de inodoro, con materiales de fijación adecuados, materiales y mano de obra.	675.00 \$	10,800.00
10	9	Pza	Suministro y colocación de mezcladora modelo similar al existente incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento	789.60 \$	7,106.40
11	1	Pza	Suministro y adecuación de línea de llenado de cisterna a tinacos del centro de convivencia, incluye, válvulas flotador maniobras en piso corrección de fuga de agua, maniobra de piso y todo lo necesario para su adecuada corrección.	2,900.00 \$	2,900.00
12	96	MI	Suministro, tendido, colocación y adecuación de tubería de 8" en polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado con doble pared, bajo norma AASHTO, para descargas de agua pluvial incluye inserciones de 4", acarreo y maniobras necesarias para una adecuada instalación.	416.25 \$	39,960.00
13	2,730	M2	Limpieza general del lugar durante el tiempo que se ejecuten los trabajos y al finalizar los mismos.	8.75 \$	23,887.50
14	104.43	M2	Adecuación de muro de tabla roca, corte y corrección, incluye, el suministro de materiales, perfiles acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, y lo necesario para un adecuado trabajo.	555.40 \$	58,000.42
15	45	M2	Suministro y colocación de falso plafón en tabla roca incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	385.90 \$	17,365.50
16	27	ML	Suministro y colocación de relleno para corrección de pisos en trayectorias de recorte de muros falsos, incluye materiales, herramienta, aditivos, acarreo y todo lo necesario para su buena colocación	175.30 \$	4,733.10
17	4,237.50	M2	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros y plafones incluye equipo herramienta mano de obra y todo lo necesario	87.80 \$	372,052.50
18	247.89	ML	Reparación de falso plafón a base de tabla roca en uniones y traslapes que fue retirado para el montaje de líneas eléctricas y de datos para instalaciones especiales. Incluye materiales mano de obra, incluye herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su corrección.	65.76 \$	16,301.25
19	5.04	M2	Retiro de cancelería de madera de 2.10 incluye desmontaje de marcos, chambranas y corrección de muro, herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su ejecución	125.00 \$	630.00
20	25.35	M2	Suministro y habilitado de refuerzos en cancelería de aluminio de 3" con perfiles de aluminio de 3", incluye desmontaje de la cancelería existente, recorte de cristales, y reinstalación de la cancelería modificada, viniles, telas, incluye maniobras, herramienta equipo y todo lo necesario para garantizar la estabilidad del cancel.	1,865.00 \$	47,277.75
21	9.87	M2	Suministro y colocación de ventana para atención al público en aluminio blanco de 3" vidrio claro de 6 mm, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye una corredera y fijo a lo ancho de espacio, con 20 cm libres en diferentes medidas a una altura de 1.10 metros (4 piezas)	2,148.64 \$	21,207.08
22	59	M2	Suministro y colocación de fijos en aluminio blanco en tres pulgadas con vidrio de 6 milímetros, colocado en claro recortado sobre muro existente, incluye material, herramienta y equipo. Diferentes medidas	2,148.64 \$	126,769.76



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.

23	30.55	M2	Suministro y colocación de puertas con pivote chapa en aluminio blanco en 3 pulgadas, vidrio claro de 6 mm, incluye herramienta mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (módulos de puertas en diferentes medidas)	2,148.64 \$	65,640.95
24	5	SERV	Suministro y habilitado de refuerzo para puertas, a base de perfiles ligeros de acero al carbón, para soporte de cancelería de aluminio, incluye ranurado de falso plafón, equipo, herramienta maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	3,350.00 \$	16,750.00
25	154.1	ML	Suministro y colocación de película satinada sobre vidrio por lo ancho del cancel con un desarrollo de 20 centímetros de ancho, incluye materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	288.60 \$	41,391.26
26	23	SAL	Suministro y adecuación de salida eléctrica existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	1,350.00 \$	31,050.00
27	8	SAL	Suministro y adecuación de salida de voz y datos existente incluye materiales, ducto, cableado, guía y todo lo necesario para su correcta adecuación y buen funcionamiento.	1,850.00 \$	14,800.00
28	10	SAL	Suministro, instalación y colocación de contactos regulados a 110 v incluye ducto, cableado, con un desarrollo de 15 ml, herraje y equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	2,110.00 \$	21,100.00
29	11	SAL	Suministro, y colocación de apagador especial para cancelería incluye conexión, revisión de circuito instalación, herramienta mano de obra equipo y todo lo necesario para una buena ejecución	435.21 \$	4,787.31
30	3	SAL	Suministro y colocación de tierra física para aterrizaje proceso de site, incluye conexiones, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una correcta ejecución, sin intervenir en el proceso de funcionamiento y proceso del site.	3,890.65 \$	11,671.95
31	4	SERV	Acarreos, y retiro de desechos, productos de limpieza etc. Incluye mano de obra y materiales.	800.00 \$	3,200.00
32	1,827.87	ML	Suministro y colocación de zócalo vinílico de 10 cm color negro con adhesivo de alta resistencia incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su colocación	38.51 \$	70,391.27
33	408.3	ML	Suministro, junteado y corrección de fisuras en muros de mampostería a base de materiales finos, incluye apertura, limpieza y aplicación de material de sellado, herramienta, equipo y mano de obra	28.50 \$	11,636.55
34	937.35	ML	Suministro, y junteo de sellador elástico en color blanco a base de polímeros, grado arquitectónico para juntar muros con piso de cerámica. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	39.10 \$	36,650.39
35	765.5	ML	Suministro, y junteo con pasta en color blanco a base de polímeros y resinas, para juntar muros con plafones. Incluye limpieza libre de polvo, y humedad, herramienta, equipo mano de obra y todo lo necesario para una adecuado trabajo	28.27 \$	21,640.69
36	172.26	ML	Suministro y colocación de reja acero en color blanco a una altura de 2.50 mts incluye postes de reja-acero, abrazaderas paneles de reja-acero de 2.50 x 2.50 metros, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	1,748.72 \$	301,234.51
37	2	PZA	Suministro y colocación de portón de reja-acero de 3.57 metros lineales a 2.50 metros de altura, incluye materiales mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	15,915.01 \$	31,830.02




COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-007-2022
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA CASA DE JUSTICIA Y CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE CHIGNAHUAPAN.

SUBTOTAL	\$	1,714,369.24
I.V.A.	\$	274,299.08
TOTAL	\$	1,988,668.32

(UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ:


C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS

POR LA UNIDAD SOLICITANTE:

C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LA CONTRALORIA:

C. ERASMO PEDRAZA CASTILLO