PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I-ADQ-030-2020
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN MENOR DE LOS ESPACIOS QUE CONDUCEN A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL Y DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS **10:55** HORAS DEL DÍA **18** DE **SEPTIEMBRE** DE **2020**, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN **LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR No. 11921 COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498**; EL **C. RAFAEL PÉREZ XILOTL**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, **C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ**, SECRETARIO TÉCNICO, **C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ**, VOCAL, **C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN**, VOCAL; ASÍ COMO EL **C. HUGO LÓPEZ SILVA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL **DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES** COMO **UNIDAD SOLICITANTE** SE ENCUENTRA PRESENTE EL **C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ**; CON LA FINALIDAD DE EMITIR EL **FALLO** DE LA **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I-ADQ-030-2020**, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN III, 47 FRACCIÓN IV, 53, 60, 63 FRACCIÓN I, 100 FRACCIONES VI, VII Y VIII, 103, 126, 127 Y 128 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 52 NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTO 6.1 DE LA MENCIONADA INVITACIÓN.----------

---------- **FALLO** ----------

TOMANDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES LEGALES ANTES DESCRITAS Y UNA VEZ FORMULADO EL DICTAMEN QUE SIRVE COMO BASE PARA EL PRESENTE FALLO, MISMO QUE CONTIENE UN CUADRO COMPARATIVO DE TODAS LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE DETERMINA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN AL LICITANTE QUE CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIENDO:----------

NOMBRE DE LICITANTE: SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN Ó SERVICIO**	**PRECIO UNITARIO**	**IMPORTE**
1	1	SERVICIO	**SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN MENOR DE LOS ESPACIOS QUE CONDUCEN A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL Y DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.** **PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: SERÁ A PARTIR DEL MISMO DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2020.** **EL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, UBICADO EN PERIFÉRICO ARCO SUR NÚMERO 4000, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810.** EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSTARA DE LO SIGUIENTE: 1.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE HASTA 240.78 M2 PARA SOPORTAR CUBIERTA CURVA DE POLICARBONATO DE 6 MM DE ESPESOR. LA ESTRUCTURA SERA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" CEDULA 30 ROLADA Y SOPORTES VERTICALES DEL MISMO PERFIL EN LAS ZONAS NECESARIAS DE SOPORTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14	$ 657,523.15	$ 657,523.15

			FIJADO A MURO. INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA DE ESMALTE, CORTES Y EQUIPO. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR EN ESTRUCTURA CURVA. INCLUYE CORTES Y ELEVACIONES. 2.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO PARA MANTENER LA SANA DISTANCIA ENTRE EMPLEADOS, ESTO INCLUYE: ACABADO, BARNIZADO Y ENTINTADO DE 10 TABLONES DE MADERA DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M., 1 TABLÓN DE MADERA DE 12 M. X 0.80 M. X 0.50 M., 1 TABLÓN DE MADERA DE 7.90 M. X 0.80 M. X 0.60 M. 3.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA EN MESA DE TRABAJO A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y ALUMINIO (ÁREA DE CAJAS). 4.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ORDENADA DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, UBICADA EN ACCESO. 5.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE 54.29 M2 DE PELÍCULA DE PROTECCIÓN SOLAR EN VENTANA DE OFICINAS. 6.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ACCESO DEL PUENTE PEATONAL, ESCALERAS Y RAMPA, MEDIANTE LAVADO UTILIZANDO DESINFECTANTE MULTIUSOS. 7.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE 5 M3 DE TEZONTLE EN ÁREA DE JARDÍN, POR ACCESO PUENTE PEATONAL. 8.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ALUMINIO, QUE INCLUYE ARREGLO HIDRÁULICO Y SANITARIO. 9.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, ACCESO POR PUENTE PEATONAL. 10.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 14.10 M2 DE LOSA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, EN ZONA DE DOMOS. 11.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO EN PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, SALIDA A PUENTE PEATONAL. 12.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE 75.48 M DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN RAMPA DE ACCESO. 13.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA DE 12 M DE LONGITUD X 0.30 M DE ANCHO, ACABADO BARNIZADO (ÁREA DE CAJAS). 14.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA DE 2.33 X 0.60 M (ÁREA RECEPCIÓN KIOSCO). 15.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ENTREPAÑOS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1" Y BASTIDOR DE MADERA, MEDIDAS PROMEDIO 3.10 X 0.37 CM. 16.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE EUROREJA DE 2.00 M DE ALTURA, FORMADA POR UN FIJO Y UNA PUERTA ABATIBLE DE 2.00 M DE ALTURA, MEDIDAS 4.40 X 2.00 M. (ÁREA DE CASETA). 17.- INSTALACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA CON MATERIAL PREFABRICADO PARA EXTERIORES DE 4.35 X 2.65 M, INCLUYE VENTANA, PUERTA Y PINTURA. 18.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 24 M DE GUARNICIÓN DE 20 CM, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA. 19.- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE HASTA 50.02 M DE HERRERÍA DE PROTECCIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" PULGADAS. (ZONA DE CASETA DE VIGILANCIA).		

(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 85/100 M.N.)	**SUBTOTAL**	**$ 657,523.15**
	IVA	**$ 105,203.70**
	TOTAL	**$ 762,726.85**
LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE SERVICIO: EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, UBICADO EN PERIFÉRICO ARCO SUR NÚMERO 4000, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72810		
PERIODO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE SERVICIO: DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020		
PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO		

EN CUANTO AL PAGO, ÉSTE SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.----------

LA **FACTURA** DEBERÁ SER EXPEDIDA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- **NOMBRE: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**
- **R.F.C.: PJE740702BHA**
- **DIRECCIÓN: 5 ORIENTE NO. 9, COLONIA CENTRO, PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72000**

EL PROVEEDOR ADJUDICADO GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN POR POSIBLES VICIOS OCULTOS, MEDIANTE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA E HIPOTECA, OTORGADA A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO I.V.A.; MISMA QUE DEBERÁ PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO.----------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.----------

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **11:31** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN.----------

POR EL COMITÉ

C. RAFAEL PÉREZ XILOTL

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA

C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LA UNIDAD SOLICITANTE

C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LOS LICITANTES

GRUPO INAGUA, S.A. DE C.V.
Ing. Roberto Morales Z.

José Fausto Apolonio González
GEOTECSA, S.A. DE C.V.

SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Ing. Salomón Cruz Hernández

---------- **FIN DE TEXTO** ----------