



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL**  
**DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I-ADQ-053-2021**  
**REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES Y FUGAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE**  
**CIUDAD JUDICIAL (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) Y EN CENTRO DE JUSTICIA PENAL**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR No. 11921 COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL, C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL, ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I-ADQ-077-2021. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN III, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 100 FRACCIONES IV, V, VI Y VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 51 NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1 DE DICHA INVITACIÓN.

**HECHOS**

SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DEL SOBRE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, MISMO QUE DICE CONTENER LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA MENCIONADA INVITACIÓN; BAJO EL ENTENDIDO QUE, DICHA DOCUMENTACIÓN HA SIDO VERIFICADA DE MANERA CUANTITATIVA Y LAS PROPUESTAS TÉCNICAS/ECONÓMICAS, SON LAS QUE SE PLASMAN A CONTINUACIÓN:----

GEOTÉCSA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	<p>Se requiere del servicio de reparación de filtraciones y fugas de agua en las instalaciones de Ciudad Judicial (salón de usos múltiples) y en Centro de Justicia Penal, el cual consiste en lo siguiente:</p> <p><b>TECHUMBRE CON LAMINA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SÓTANO:</b> Desmontaje de plafón falso reticular con recuperación de lo posible para su reutilización. incluye mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Trabajos eléctricos consistentes en el área consistentes en: desmontaje y recolocación de 25 luminarias medidas 60 x 60 cm. desmontaje, recolocación y adecuación de la canalización eléctrica debido a la colocación de la techumbre de lámina reutilizando material existente y suministrando el faltante (1 lote)</p> <p>Suministro y colocación de techumbre de lamina zintro alum r72. incluye la colocación de canalones de lamina lisa galvanizada calibre 24, soportería a base de perfil r400 calibre 18, tornillería, sellado con sikaflex, mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Recolocación de suspensión de plafón reticular sobre bastidor de herrería. incluye el suministro de tee principal y tee conector en las áreas faltantes(140 m2)</p> <p>Suministro y colocación de plafón falso reticular modelo radar clima plus de 0.61 x 0.61 m. (112 piezas)</p> <p>Plafón ciego de tablaroca en zona de canalones. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (10.64 m2)</p> <p>Conexión de desagüe de canalón hacia el exterior con tubería pvc de 2". incluye el paso en los muros (3 salidas)</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinilica (41 m2)</p> <p><b>REPARACIÓN DE BANQUETA Y ALINEAMIENTO DE CERCA</b></p> <p>Señalamiento preventivo de obra con transitambos, cinta preventiva de seguridad, red naranja de seguridad, un banderero sobre orilla de la vialidad 11 sur (9 días)</p>	\$261,761.92	\$261,761.92



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS  
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER  
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS I-ADQ-053-2021

GEOTECSA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>Demolición de banquetta de concreto hidráulico de 10 cm de espesor con precaución debido a la presencia de línea de fibra óptica de telmex. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (15.6 m2)</p> <p>Excavación a mano en material tipo b realizado con mucha precaución debido a la existencia de línea de fibra óptica de telmex y línea de toma de agua potable. así mismo trabajos realizado intermitentemente por la presencia de lluvia. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (13.95 m2)</p> <p>Relleno con material de banco tepetate en área de banquetta y jardín compacto con bailarina en capas de 20 cm. estabilizado con cemento debido a la humedad por presencia de precipitaciones pluvial. (18.83 m2)</p> <p>Retiro de material producto de excavación fuera de la obra en camión de 6 m3 (3 viajes).</p> <p>Construcción de banquetta de 10 cm de espesor con concreto f'c=150 kg/cm2 armado con malla 6x6 10-10 acabado común. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (18.65 m2)</p> <p>Forjado de huella dactil en piso de concreto para personas con capacidad diferente (8.10 m.l.)</p> <p>Construcción de registro de tabique rojo recocido medidas interiores 60 x 40 cm y 60 cm de profundidad acabado pulido interior. incluye marco y contramarco colado con concreto f'c= 200 kg/cm2 (1 pieza)</p> <p>Suministro y colocación de válvula de esfera roscable de 1" en línea de toma domiciliaria del edificio en el punto donde existía fuga (1 pieza)</p> <p>Alineación de reja acero existente de 2.50 m de altura. incluye desmontaje y recolocación para su alineación (20 m.l.)</p> <p>Amacizado de poste de reja de acero sección 2" x 22 de 2.50 m de altura con concreto f'c=200 kg/cm2. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (6 piezas)</p> <p>Retiro y recolocación de dos módulos de reja acero medidas 2.50 x 2.50 m para movilidad de los peatones por el lado interior del edificio evitando con ello su cruce sobre la vialidad durante la ejecución de los trabajos (8 días).</p> <p>Suministro y colocación de abrazadera para fijación de rejacero de medidas 2 1/4" en color blanco incluye tornillería (30 piezas)</p> <p>Suministro y colocación de pasto en área verde (24.32 m2).</p> <p>Desazolve de coladera pluvial por medios manuales. incluye varillado hasta una longitud de 12 ml. (1 pieza)</p>		
<b>IMPORTE EN LETRA:</b> TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$261,761.92</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$41,881.91</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$303,643.83</b>

IDAAC, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	<p>Se requiere del servicio de reparación de filtraciones y fugas de agua en las instalaciones de Ciudad Judicial (salón de usos múltiples) y en Centro de Justicia Penal, el cual consiste en lo siguiente:</p> <p><b>TECHUMBRE CON LAMINA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SÓTANO:</b> Desmontaje de plafón falso reticular con recuperación de lo posible para su reutilización. incluye mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Trabajos eléctricos consistentes en el área consistentes en: desmontaje y recolocación de 25 luminarias medidas 60 x 60 cm. desmontaje, recolocación y adecuación de la canalización eléctrica debido a la colocación de la techumbre de lámina reutilizando material existente y suministrando el faltante (1 lote)</p> <p>Suministro y colocación de techumbre de lamina zintro alum r72. incluye la colocación de canalones de lamina lisa galvanizada calibre 24, soportería a base de perfil r400 calibre 18, tornillería, sellado con sikaflex, mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Recolocación de suspensión de plafón reticular sobre bastidor de herrería. incluye el suministro de tee principal y tee conector en las áreas faltantes(140 m2)</p> <p>Suministro y colocación de plafón falso reticular modelo radar clima plus de 0.61 x 0.61 m. (112 piezas)</p> <p>Plafón ciego de tablaroca en zona de canalones. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (10.64 m2)</p>	\$277,205.63	\$277,205.63



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS  
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER  
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS I-ADQ-053-2021

IDAAC, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>Conexión de desagüe de canalón hacia el exterior con tubería pvc de 2". incluye el paso en los muros (3 salidas)</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinilica (41 m2)</p> <p><b>REPARACIÓN DE BANQUETA Y ALINEAMIENTO DE CERCA</b></p> <p>Señalamiento preventivo de obra con transitambos, cinta preventiva de seguridad, red naranja de seguridad, un banderero sobre orilla de la vialidad 11 sur (9 días)</p> <p>Demolición de banquetta de concreto hidráulico de 10 cm de espesor con precaución debido a la presencia de línea de fibra óptica de telmex. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (15.6 m2)</p> <p>Excavación a mano en material tipo b realizado con mucha precaución debido a la existencia de línea de fibra óptica de telmex y línea de toma de agua potable. así mismo trabajos realizado intermitentemente por la presencia de lluvia. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (13.95 m2)</p> <p>Relleno con material de banco tepetate en área de banquetta y jardín compacto con ballarina en capas de 20 cm. estabilizado con cemento debido a la humedad por presencia de precipitaciones pluvial. (18.83 m2)</p> <p>Retiro de material producto de excavación fuera de la obra en camión de 6 m3 (3 viajes).</p> <p>Construcción de banquetta de 10 cm de espesor con concreto fc=150 kg/cm2 armado con malla 6x6 10-10 acabado común. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (18.65 m2)</p> <p>Forjado de huella dactil en piso de concreto para personas con capacidad diferente (8.10 m.l.)</p> <p>Construcción de registro de tabique rojo recocido medidas interiores 60 x 40 cm y 60 cm de profundidad acabado pulido interior. incluye marco y contramarco colado con concreto fc= 200 kg/cm2 (1 pieza)</p> <p>Suministro y colocación de válvula de esfera roscable de 1" en línea de toma domiciliaria del edificio en el punto donde existía fuga (1 pieza)</p> <p>Alineación de reja acero existente de 2.50 m de altura. incluye desmontaje y recolocación para su alineación (20 m.l.)</p> <p>Amacizado de poste de reja de acero sección 2" x 22 de 2.50 m de altura con concreto fc=200 kg/cm2. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (6 piezas)</p> <p>Retiro y recolocación de dos módulos de reja acero medidas 2.50 x 2.50 m para movilidad de los peatones por el lado interior del edificio evitando con ello su cruce sobre la vialidad durante la ejecución de los trabajos (8 días).</p> <p>Suministro y colocación de abrazadera para fijación de rejacero de medidas 2 1/4" en color blanco incluye tornillería (30 piezas)</p> <p>Suministro y colocación de pasto en área verde (24.32 m2).</p> <p>Desazolve de coladera pluvial por medios manuales. incluye varillado hasta una longitud de 12 ml. (1 pieza)</p>		
<b>IMPORTE EN LETRA:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$277,205.63</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$44,352.90</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$321,558.53</b>

SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	<p>Se requiere del servicio de reparación de filtraciones y fugas de agua en las instalaciones de Ciudad Judicial (salón de usos múltiples) y en Centro de Justicia Penal, el cual consiste en lo siguiente:</p> <p><b>TECHUMBRE CON LAMINA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SÓTANO:</b></p> <p>Desmontaje de plafón falso reticular con recuperación de lo posible para su reutilización. incluye mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Trabajos eléctricos consistentes en el área consistentes en: desmontaje y recolocación de 25 luminarias medidas 60 x 60 cm. desmontaje, recolocación y adecuación de la canalización eléctrica debido a la colocación de la techumbre de lámina reutilizando material existente y suministrando el faltante (1 lote)</p> <p>Suministro y colocación de techumbre de lamina zintro alum r72. incluye la colocación de canalones de lamina</p>	\$272,199.51	\$272,199.51



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS  
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER  
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS I-ADQ-053-2021

SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>lisa galvanizada calibre 24, soportería a base de perfil r400 calibre 18, tornillería, sellado con sikaflex, mano de obra, equipo y herramienta (140 m2)</p> <p>Recolocación de suspensión de plafón reticular sobre bastidor de herrería. incluye el suministro de tee principal y tee conector en las áreas faltantes(140 m2)</p> <p>Suministro y colocación de plafón falso reticular modelo radar clima plus de 0.61 x 0.61 m. (112 piezas)</p> <p>Plafón ciego de tablaroca en zona de canalones. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (10.64 m2)</p> <p>Conexión de desagüe de canalón hacia el exterior con tubería pvc de 2". incluye el paso en los muros (3 salidas)</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinilica (41 m2)</p> <p><b>REPARACIÓN DE BANQUETA Y ALINEAMIENTO DE CERCA</b></p> <p>Señalamiento preventivo de obra con transitambos, cinta preventiva de seguridad, red naranja de seguridad, un banderero sobre orilla de la vialidad 11 sur (9 días)</p> <p>Demolición de banqueta de concreto hidráulico de 10 cm de espesor con precaución debido a la presencia de línea de fibra óptica de telmex. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (15.6 m2)</p> <p>Excavación a mano en material tipo b realizado con mucha precaución debido a la existencia de línea de fibra óptica de telmex y línea de toma de agua potable. así mismo trabajos realizado intermitentemente por la presencia de lluvia. incluye acarreo a primera estación y acamellonamiento para su posterior retiro (13.95 m2)</p> <p>Relleno con material de banco tepetate en área de banqueta y jardín compacto con bailarina en capas de 20 cm. estabilizado con cemento debido a la humedad por presencia de precipitaciones pluvial. (18.83 m2)</p> <p>Retiro de material producto de excavación fuera de la obra en camión de 6 m3 (3 viajes).</p> <p>Construcción de banqueta de 10 cm de espesor con concreto <math>f_c=150</math> kg/cm2 armado con malla 6x6 10-10 acabado común. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (18.65 m2)</p> <p>Forjado de huella dactil en piso de concreto para personas con capacidad diferente (8.10 m.l.)</p> <p>Construcción de registro de tabique rojo recocido medidas interiores 60 x 40 cm y 60 cm de profundidad acabado pulido interior. incluye marco y contramarco colado con concreto <math>f_c= 200</math> kg/cm2 (1 pieza)</p> <p>Suministro y colocación de válvula de esfera roscable de 1" en línea de toma domiciliaria del edificio en el punto donde existía fuga (1 pieza)</p> <p>Alineación de reja acero existente de 2.50 m de altura. incluye desmontaje y recolocación para su alineación (20 m.l.)</p> <p>Amacizado de poste de reja de acero sección 2" x 22 de 2.50 m de altura con concreto <math>f_c=200</math> kg/cm2. incluye material, mano de obra, equipo y herramienta (6 piezas)</p> <p>Retiro y recolocación de dos módulos de reja acero medidas 2.50 x 2.50 m para movilidad de los peatones por el lado interior del edificio evitando con ello su cruce sobre la vialidad durante la ejecución de los trabajos (8 días).</p> <p>Suministro y colocación de abrazadera para fijación de rejacero de medidas 2 1/4" en color blanco incluye tornillería (30 piezas)</p> <p>Suministro y colocación de pasto en área verde (24.32 m2).</p> <p>Desazolve de coladera pluvial por medios manuales. incluye varillado hasta una longitud de 12 ml. (1 pieza)</p>		
<b>IMPORTE EN LETRA:</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$272,199.51</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$43,551.92</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$315,751.43</b>

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE DETERMINA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, Y EL RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN EL FALLO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA **07 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS EN ESTE MISMO RECINTO.**



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS  
Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER  
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS I-ADQ-053-2021

EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DE LA **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES AL REPRESENTANTE DE LA **UNIDAD SOLICITANTE**, CON EL FIN DE COADYUVAR PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-----

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:** LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN. -----

---

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS

POR EL COMITÉ:

---

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

---

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA:

---

C. HUGO LÓPEZ SILVA

---

C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LOS LICITANTES

---

SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

---

GEOTECSA, S.A. DE C.V.

---

IDAAC, S.A. DE C.V.

-----  
FIN DE TEXTO  
-----